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DPS - dostosowanie (bez.schodow)Naklad.ath PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wydzielenie ciągu komunikacyjnego na parterze oraz dostosowanie szerokości drzwi do potrzeb osób niepełnosprawnych w bu-
dynku DPS w Dolicach

1 Szatnia z łazienką (piwnica)
1.1 Rozbiórki i demontaże

1
d.1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2
d.1.1

KNR-W 4-01
0348-03
analogia

Rozebranie nadproży w ścianie z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

drzwi do piw-
nicy

0,52*1,10*0,25 m3 0,143

RAZEM 0,143
3

d.1.1
KNR-W 4-01
0348-03
analogia

Rozebranie nadproży w ścianie z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

drzwi do szat-
ni

0,25*1,10*0,25 m3 0,069

RAZEM 0,069
4

d.1.1
KNR-W 4-01
0331-03

Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych

m3

drzwi do piw-
nicy

0,25*0,52*2,35<do 90 cm> m3 0,306

drzwi do szat-
ni

0,25*0,25*2,35<do 90 cm> m3 0,147

RAZEM 0,452
5

d.1.1
KNR 4-04
0105-04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-
wapiennej

m2

ścianka w
piwnicy

1,50*2,50 m2 3,750

RAZEM 3,750
6

d.1.1
KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

łazienka 4,39*1,42 m2 6,234
szatnia 4,39*3,18 m2 13,960

RAZEM 20,194
7

d.1.1
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie cokolików z płytek ceramicznych m2

(23,70*1,55+8,45*2+2,65)*0,10 m2 5,629
RAZEM 5,629

8
d.1.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podło-
gach

m2

poz.6 m2 20,194
RAZEM 20,194

9
d.1.1

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 15 km

m3

poz.2+poz.3+poz.4+poz.6*0,07+poz.8*0,02 m3 2,481
RAZEM 2,481

1.2 Roboty budowlane
10

d.1.2
KNR 2-02
0126-05
analogia

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie belek stalowych m

drzwi do piw-
nicy

1,10*3 m 3,300

drzwi do szat-
ni

1,10*2 m 2,200

drzwi do ła-
zienki

1,10*3 m 3,300

RAZEM 8,800
11

d.1.2
KNP 08
7205-03.01
analogia

Spawanie  ręczne dwuteowników - spoiny pachwinowe jednostronne ciągłe o gr.
do 5 mm

m

drzwi do piw-
nicy

1,10*2 2,200

drzwi do szat-
ni

1,10*1 1,100

drzwi do ła-
zienki

1,10*2 2,200

A  (obliczenia pomocnicze) =========
5,500

poz.11A*2 m 11,000
 

RAZEM 11,000
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DPS - dostosowanie (bez.schodow)Naklad.ath PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12

d.1.2
KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg. m2

korytarz 1,50*2,50 m2 3,750
korytarz -0,90*2,05 m2 -1,845
zamurowane
drzwi

0,90*2,05 m2 1,845

RAZEM 3,750
13

d.1.2
KNR AT-43
0106-02
analogia

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoopornych na pojedynczej meta-
lowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarst-
wowym

m2

toaleta 1,42*2,50 m2 3,550
-0,80*2,05 m2 -1,640

RAZEM 1,910
14

d.1.2
KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

ścianka na
korytarzu

poz.12*2 m2 7,500

RAZEM 7,500
15

d.1.2
KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ościeżach szerokości do 40 cm

m

drzwi do piw-
nicy

2,40*2+1,20 m 6,000

RAZEM 6,000
16

d.1.2
KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ościeżach szerokości do 15 cm

m

drzwi do ła-
zienki

2,40*2+1,20 m 6,000

drzwi do szat-
ni

2,40*2+1,20 m 6,000

RAZEM 12,000
17

d.1.2
KNR BC-02
0127-02

Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa prepara-
tem RENOGAL - ręcznie, malowanie dwukrotne

m2

poz.18 m2 61,740
RAZEM 61,740

18
d.1.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach m2

drzwi do piw-
nicy

poz.15*0,20*2 m2 2,400

łazienka (4,39+1,42)*2*2,50 m2 29,050
drzwi do ła-
zienki

-0,90*2,00 m2 -1,800

okno w ła-
zience

-1,20*0,90 m2 -1,080

szatnia (4,39+3,18)*2*2,50 m2 37,850
drzwi do szat-
ni

-0,90*2,00*2 m2 -3,600

okno w sztani -1,20*0,90 m2 -1,080
RAZEM 61,740

19
d.1.2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-
konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

ściany poz.18 m2 61,740
RAZEM 61,740

20
d.1.2

NNRNKB
202 1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży scian m2

poz.19 m2 61,740
RAZEM 61,740

21
d.1.2

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropie m2

łazienka (4,39*1,42) m2 6,234
szatnia (4,39*3,18) m2 13,960

RAZEM 20,194
22

d.1.2
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży sufitów m2

poz.21 m2 20,194
RAZEM 20,194

23
d.1.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

sufit poz.22 m2 20,194
RAZEM 20,194

24
d.1.2

KNR 2-02
0822-06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm m2

łazienki (4,39+1,42)*2*2,00 m2 23,240
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DPS - dostosowanie (bez.schodow)Naklad.ath PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
drzwi do ła-
zienki

-0,90*2,00 m2 -1,800

okno w ła-
zience

-1,20*0,90 m2 -1,080

RAZEM 20,360
25

d.1.2
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

łazienka (4,39+1,42)*2*2,70 m2 31,374
łazienka -poz.24 m2 -20,360
szatnia (4,39+3,18)*2*2,70 m2 40,878
szatnia -0,90*2,00*2 m2 -3,600
okno w szata-
ni

-1,20*0,90 m2 -1,080

RAZEM 47,212
26

d.1.2
KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na ostro

m2

poz.21 m2 20,194
RAZEM 20,194

27
d.1.2

KNR 2-02
1118-06

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą
zwykłą

m2

poz.21 m2 20,194
RAZEM 20,194

28
d.1.2

KNR 4-01
0318-02

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach
wewnętrznych z cegieł

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

29
d.1.2

KNR 2-02
1015-01
analogia

Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe wykończone fabryczne, wykonane z
MDF

m

4*(2,05*2+1,10) m 20,800
1*(2,05*2+1,00) m 5,100

RAZEM 25,900
30

d.1.2
KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne, o pow.
1,80 m2 - skrzydła 90 cm Dw1

m2

3*0,90*2,05 m2 5,535
RAZEM 5,535

31
d.1.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne, o pow.
1,80 m2 - skrzydła 90 cm Dw3

m2

1*0,90*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845

32
d.1.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne, o pow.
1,80 m2 - skrzydła 80 cm Dw4

m2

1*0,80*2,05 m2 1,640
RAZEM 1,640

33
d.1.2

KNR AL-01
0304-06
analogia

Montaż elementów - samozamykacz do drzwi w piwnicy szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

2 Parter
2.1 Rozbiórki i demontaże
34

d.2.1
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.2.1 wycena indy-

widualna

Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z odniesieniem na wskazane miejs-
ce składowania

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

36
d.2.1

KNR-W 4-01
0348-03
analogia

Rozebranie nadproży w ścianie z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0,25*1,10*0,25 m3 0,069
RAZEM 0,069

37
d.2.1

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0,25*(2,30-1,60)*2,20<do 160 cm> m3 0,385
RAZEM 0,385

38
d.2.1

KNR 4-01
0349-02
analogia

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

1,25*3,00*0,16 m3 0,600
2,64*3,00*0,18 m3 1,426
1,555*3,00*0,16 m3 0,746
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,772

39
d.2.1

KNR 4-04
0105-04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-
wapiennej

m2

2,30*3,00 m2 6,900
0,70*3,00 m2 2,100
1,555*3,00*5 m2 23,325

RAZEM 32,325
40

d.2.1
KNR 4-04
0105-01

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-
wapiennej

m2

(2,30+1,93+(0,985+0,06))*3,00 m2 15,825
RAZEM 15,825

41
d.2.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

(4,70+0,12+12,07+6,92)*1,55 m2 36,906
3,70*5,94 m2 21,978
4,55*2,30+1,60*0,25 m2 10,865

RAZEM 69,749
42

d.2.1
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie cokolików z płytek ceramicznych m2

(3,01+1,93+1,535+4,34+1,04+12,07)*2*0,10 m2 4,785
RAZEM 4,785

43
d.2.1

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podło-
gach

m2

poz.41 m2 69,749
RAZEM 69,749

44
d.2.1

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 15 km

m3

poz.36+poz.37+poz.41*0,07+poz.43*0,04 m3 8,126
RAZEM 8,126

2.2 Roboty budowlane
45

d.2.2
KNR 2-02
0126-05
analogia

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie belek stalowych - dwuteownik 140 m

2,00*3*2 m 12,000
2,00*2 m 4,000

RAZEM 16,000
46

d.2.2
KNR 2-02
0126-05
analogia

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie belek stalowych - dwuteownik 120 m

1,40*3*3 m 12,600
1,30*3*2 m 7,800

RAZEM 20,400
47

d.2.2
KNP 08
7205-03.01
analogia

Spawanie  ręczne dwuteowników - spoiny pachwinowe jednostronne ciągłe o gr.
do 5 mm

m

2,00*2 4,000
2,00*1 2,000
1,40*2 2,800
1,30*2 2,600
A  (obliczenia pomocnicze) =========

11,400
poz.47A*2 m 22,800
 

RAZEM 22,800
48

d.2.2
KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg. m2

zamurowane
drzwi

0,90*2,05 m2 1,845

RAZEM 1,845
49

d.2.2
KNR AT-43
0106-03
analogia

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej
konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
(system 3.40.03)

m2

Pokoj gościn-
ny i toaleta 

(4,035+2,49+1,51)*3,00 m2 24,105

Pom.0/03 2,58*2,00 m2 5,160
-0,90*2,00*2 m2 -3,600

RAZEM 25,665
50

d.2.2
KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.48*2 m2 3,690
po rozebra-
nych ścian-
kach

(0,18*2+0,06*20,06+0,18+0,15*2+0,12*2+0,15+0,12*2+0,12*2+0,12*2+0,12*2+
0,12*2+0,12+0,12*2)*3,00

m2 11,981
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RAZEM 15,671

51
d.2.2

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ościeżach szerokości do 40 cm

m

(2,20*2+1,40)*2 m 11,600
(2,20*2+1,40)*3 m 17,400
(2,20*2+1,30)*2 m 11,400

RAZEM 40,400
52

d.2.2
KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ościeżach szerokości do 15 cm

m

(2,20*2+2,00)*2 m 12,800
RAZEM 12,800

53
d.2.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach m2

poz.51*0,20*2 16,160
A  (obliczenia pomocnicze) =========

16,160
(4,70+12,07+0,12+2,605+0,12+1,04+0,12+4,34+0,18+1,535+0,06+1,935+0,06+
3,01)

31,895

2,30 2,300
(3,01+0,06+0,94+0,15) 4,160
(6,92+12,07+4,70) 23,690
1,50 1,500
B  (obliczenia pomocnicze) =========

63,545
poz.53B*3,00 m2 190,635
poz.53A m2 16,160

drzwi -(1,60*2,00+1,00*2,00+0,90*2,00*3+1,00*2,00+1,20*3,00+0,90*2,00*5) m2 -25,200
pok. gościnny (3,68+1,60+0,15+2,49)*3,00 m2 23,760
okno -1,50*1,20 m2 -1,800

RAZEM 203,555
54

d.2.2
KNR 2-02
0822-06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm m2

łazienki (2,49+1,51)*2*2,00 m2 16,000
drzwi do ła-
zienki

-0,90*2,00 m2 -1,800

RAZEM 14,200
55

d.2.2
KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-
konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

ściany poz.53-poz.54 m2 189,355
RAZEM 189,355

56
d.2.2

NNRNKB
202 1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży scian m2

poz.55 m2 189,355
RAZEM 189,355

57
d.2.2

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropie m2

poz.41 m2 69,749
RAZEM 69,749

58
d.2.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży sufitów m2

poz.57 m2 69,749
RAZEM 69,749

59
d.2.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

sufit poz.58 m2 69,749
RAZEM 69,749

60
d.2.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

poz.59 m2 69,749
RAZEM 69,749

61
d.2.2

KNNR-W 2
W1103-01

Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni
sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2.0
mm

m2

pok.
gościnny+ła-
zienka

2,49*1,51+12,05 m2 15,810

RAZEM 15,810
62

d.2.2
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe z wywinięciem na ścianę 15 cm

m2

pok.
gościnny+ła-
zienka

(1,51+0,15*2)*(2,49+0,15*2) m2 5,050

RAZEM 5,050

- 6 -
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63

d.2.2
KNR 2-02
1118-06

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą
zwykłą

m2

łazienka poz.61 m2 15,810
pok. gościnny 12,05 m2 12,050

RAZEM 27,860
64

d.2.2
KNR 2-02
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

(2,49+0,15+1,60)*2+3,68*2 m 15,840
-0,90*2 m -1,800

RAZEM 14,040
65

d.2.2
KNR 4-01
0318-02

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach
wewnętrznych z cegieł

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

66
d.2.2

KNR 2-02
1015-01
analogia

Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe wykończone fabryczne, wykonane z
MDF

m

11*(2,05*2+1,10) m 57,200
3*(2,05*2+1,20) m 15,900

RAZEM 73,100
67

d.2.2
KNNR 7
0503-08

DP1 - przeciwpożarowe drzwi jednoskrzydłowe dymoszczelne z samozamyka-
czem  wyposażone zgodnie z projektem o odporności ogniowej EI30

m2

1,00*2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000

68
d.2.2

KNNR 7
0503-08

DP2 - przeciwpożarowe drzwi jednoskrzydłowe dymoszczelne z samozamyka-
czem  wyposażone zgodnie z projektem o odporności ogniowej EI30

m2

1,00*2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000

69
d.2.2

KNNR 7
0503-08

DP3 - przeciwpożarowe drzwi dwuskrzydłowe, dymoszczelne z samozamykaczem
wyposażone zgodnie z projektem o odporności ogniowej EI30

m2

1,60*2,00 m2 3,200
RAZEM 3,200

70
d.2.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne, o pow.
1,80 m2 - skrzydła 90 cm Dw1

m2

9*0,90*2,00 m2 16,200
RAZEM 16,200

71
d.2.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne, o pow.
2,00 m2 - skrzydła 100 cm Dw2

m2

3*1,00*2,00 m2 6,000
RAZEM 6,000

72
d.2.2

KNR 2-02
1017-02

Drzwi wewnętrzne antywłamaniowe. Klasa odporności na włamanie RC 3 - Dw1x m2

1*0,90*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800

73
d.2.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne, o pow.
1,80 m2 - skrzydła 90 cm Dw3

m2

2*0,90*2,00 m2 3,600
RAZEM 3,600

74
d.2.2

KNR 2-02
1017-02

Drzwi wewnętrzne  z szybą bezpieczną, fabrycznie wykończone, o pow. 3,68 m2 -
Dw6

m2

1*1,64*2,00 m2 3,280
RAZEM 3,280

75
d.2.2

KNR 2-02
1017-02

Drzwi zewnętrzne, współcz. U=0,9W/m2K dla szyby, współcz. U=1,1W/m2K dla
ramy, współcz.g <35%max. (szkło bezpieczne P2) - Dz1

m2

1,00*2,00*2 m2 4,000
RAZEM 4,000

2.3 Posadzka korytarz na parterze
76

d.2.3
KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm za-
tarte na ostro

m2

poz.57 m2 69,749
RAZEM 69,749

77
d.2.3

KNNR-W 2
W1103-01

Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni
sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2.0
mm

m2

korytarz poz.57 m2 69,749
RAZEM 69,749

78
d.2.3

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą
zwykłą

m2

korytarz poz.57 m2 69,749
RAZEM 69,749

79
d.2.3

KNR 2-02
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

poz.7 5,629

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 2021



DPS - dostosowanie (bez.schodow)Naklad.ath PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(4,70+12,07+0,12+2,605+0,12+1,04+0,12+4,34+0,18+1,535+0,06+1,935+0,06+
3,01)

31,895

2,30 2,300
(3,01+0,06+0,94+0,15) 4,160
(6,92+12,07+4,70) 23,690
1,50 1,500
A  (obliczenia pomocnicze) =========

69,174
poz.53B m 63,545
poz.53A m 16,160

drzwi -(1,60*2,00+1,00*2,00+0,90*2,00*3+1,00*2,00+1,20*3,00+0,90*2,00*5) m -25,200
RAZEM 54,505

3 I piętro
80
d.3

KNR 2-02
1015-01
analogia

Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe wykończone fabryczne, wykonane z
MDF

m

2*(2,05*2+1,10) m 10,400
RAZEM 10,400

81
d.3

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne, o pow.
1,80 m2 - skrzydła 90 cm Dw1

m2

2*0,90*2,00 m2 3,600
RAZEM 3,600

4 II piętro
82
d.4

KNR 2-02
1015-01
analogia

Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe wykończone fabryczne, wykonane z
MDF

m

1*(2,05*2+1,10) m 5,200
RAZEM 5,200

83
d.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne, o pow.
1,80 m2 - skrzydła 90 cm Dw1

m2

1*0,90*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800

5 Rusztowania
84
d.5

KNR 2-02
1611-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m kol.

poz.6 kol. 20,194
RAZEM 20,194

85
d.5

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:12,13,14,15,18,19,20,48,50,51,52,53)
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DPS - dostosowanie (bez.schodow)Naklad.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Wydzielenie ciągu komunikacyjnego na parterze oraz dostosowanie szerokości drzwi do potrzeb osób niepełnosprawnych w bu-
dynku DPS w Dolicach

1 Szatnia z łazienką (piwnica)
1.1 Rozbiórki i demontaże

1
d.1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierz-
chni do 2 m2

przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

1,58 r-g/szt.
r-g 3,1600

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1.1

KNR-W 4-
01 0348-
03
analogia

Rozebranie nadproży w ścianie z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej

m3

drzwi do
piwnicy przedmiar  = 0,52*1,10*0,25 = 0,143 m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

10,2 r-g/m3
r-g 1,4586

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1.1

KNR-W 4-
01 0348-
03
analogia

Rozebranie nadproży w ścianie z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej

m3

drzwi do
szatni przedmiar  = 0,25*1,10*0,25 = 0,069 m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

10,2 r-g/m3
r-g 0,7038

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1.1

KNR-W 4-
01 0331-
03

Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej dla otworów drzwiowych

m3

przedmiar  = 
drzwi do
piwnicy

0,25*0,52*2,35<do 90 cm> 0,306

drzwi do
szatni

0,25*0,25*2,35<do 90 cm> 0,147

RAZEM 0,452 m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

8,63 r-g/m3
r-g 3,9008

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1.1

KNR 4-04
0105-04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości
1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

ścianka w
piwnicy przedmiar  = 1,50*2,50 = 3,750 m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,67 r-g/m2
r-g 2,5125

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,005 m3/m2
m3 0,0188

3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0,003 m3/m2

m3 0,0113

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,16 kg/m2

kg 0,6000

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,
lastrykowych

m2
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DPS - dostosowanie (bez.schodow)Naklad.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

przedmiar  = 
łazienka 4,39*1,42 6,234
szatnia 4,39*3,18 13,960

RAZEM 20,194 m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,49 r-g/m2
r-g 9,8951

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie cokolików z płytek ceramicznych

przedmiar  = (23,70*1,55+8,45*2+2,65)*0,10 =
5,629 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,52 r-g/m2
r-g 2,9271

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości sku-
cia do 1 cm na ścianach lub podłogach

przedmiar  = poz.6 = 20,194 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,96 r-g/m2
r-g 19,3862

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1.1

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładow-
czym przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym rozładowaniu na odległość 15 km

przedmiar  = poz.2+poz.3+poz.4+poz.6*0,07+
poz.8*0,02 = 2,481 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,7 r-g/m3
r-g 1,7367

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0,325+14*0,037=0,843 m-g/m3
m-g 2,0915

3* koszt utylizacji odpadów - gruz
1 m3/m3

m3 2,4810

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Rozbiórki i demontaże
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓLEM

Slownie:  

- 10 -
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DPS - dostosowanie (bez.schodow)Naklad.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Roboty budowlane
10

d.1.2
KNR 2-02
0126-05
analogia

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie be-
lek stalowych

m

przedmiar  = 
drzwi do
piwnicy

1,10*3 3,300

drzwi do
szatni

1,10*2 2,200

drzwi do ła-
zienki

1,10*3 3,300

RAZEM 8,800 m
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)
0,2 r-g/m

r-g 1,7600

-- M --
2* dwuteowniki stalowe

10,101 kg/m
kg 88,8888

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,02 m-g/m

m-g 0,1760

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.1.2

KNP 08
7205-03.
01
analogia

Spawanie  ręczne dwuteowników - spoiny pach-
winowe jednostronne ciągłe o gr. do 5 mm

m

przedmiar  = 
drzwi do
piwnicy

1,10*2 2,200

drzwi do
szatni

1,10*1 1,100

drzwi do ła-
zienki

1,10*2 2,200

A  (obliczenia pomocnicze) ======
5,500

poz.11A*2 11,000
RAZEM poz.11A*2 = 11,000 m
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)
0,38 r-g/m

r-g 4,1800

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.1.2

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek gru-
bości 1/2 ceg.

m2

przedmiar  = 
korytarz 1,50*2,50 3,750
korytarz -0,90*2,05 -1,845
zamurowa-
ne  drzwi

0,90*2,05 1,845

RAZEM 3,750 m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

1,41 r-g/m2
r-g 5,2875

-- M --
2* cegła dziurawka pojedyncza

48,6 szt/m2
szt 182,2500

3* zaprawa
0,032 m3/m2

m3 0,1200

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,16 m-g/m2

m-g 0,6000

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
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DPS - dostosowanie (bez.schodow)Naklad.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
13

d.1.2
KNR AT-
43 0106-
02
analogia

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych
wodoopornych na pojedynczej metalowej kons-
trukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem
obustronnym jednowarstwowym

m2

przedmiar  = 
toaleta 1,42*2,50 3,550

-0,80*2,05 -1,640
RAZEM 1,910 m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

2,58 r-g/m2
r-g 4,9278

-- M --
2* płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm

2,06 m2/m2
m2 3,9346

3* profil ścienny U "75"do rusztu pod pł. g-k
0,84 m/m2

m 1,6044

4* profil ścienny C "75"do rusztu pod pł. g-k
2,08 m/m2

m 3,9728

5* płyty lub maty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

m2 2,0055

6* taśma uszczelniająca piankowa szer. 90 mm
1,16 m/m2

m 2,2156

7* wkręt TN 25
25 szt./m2

szt. 47,7500

8* kołki rozporowe
1,6 szt./m2

szt. 3,0560

9* masa szpachlowa
0,00052 t/m2

t 0,0010

10* taśma spoinowa szklana szer. 50 cm , dł. 25 m
2,94 m/m2

m 5,6154

11* masa szpachlowa wykończeniowa
0,00022 t/m2

t 0,0004

12* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
13* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,037 m-g/m2

m-g 0,0707

14* środek transportowy
0,029 m-g/m2

m-g 0,0554

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.1.2

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach i słupach prostokątnych na podłożu z ceg-
ły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobeto-
nów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

ścianka na
korytarzu przedmiar  = poz.12*2 = 7,500 m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

1,29 r-g/m2
r-g 9,6750

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,0052 t/m2
t 0,0390

3* wapno suchogaszone
0,0066 t/m2

t 0,0495

4* piasek
0,0266 m3/m2

m3 0,1995

5* woda
0,0067 m3/m2

m3 0,0503

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,3750

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 0,3000

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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DPS - dostosowanie (bez.schodow)Naklad.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

15
d.1.2

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.
III z zaprawy cementowo-wapiennej na oście-
żach szerokości do 40 cm

m

drzwi do
piwnicy przedmiar  = 2,40*2+1,20 = 6,000 m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,95 r-g/m
r-g 5,7000

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,0021 t/m
t 0,0126

3* wapno suchogaszone
0,0026 t/m

t 0,0156

4* piasek
0,0106 m3/m

m3 0,0636

5* woda
0,0027 m3/m

m3 0,0162

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,02 m-g/m

m-g 0,1200

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,03 m-g/m

m-g 0,1800

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.1.2

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.
III z zaprawy cementowo-wapiennej na oście-
żach szerokości do 15 cm

m

przedmiar  = 
drzwi do ła-
zienki

2,40*2+1,20 6,000

drzwi do
szatni

2,40*2+1,20 6,000

RAZEM 12,000 m
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)
0,62 r-g/m

r-g 7,4400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,0008 t/m
t 0,0096

3* wapno suchogaszone
0,001 t/m

t 0,0120

4* piasek
0,004 m3/m

m3 0,0480

5* woda
0,001 m3/m

m3 0,0120

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,01 m-g/m

m-g 0,1200

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,01 m-g/m

m-g 0,1200

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.1.2

KNR BC-
02 0127-
02

Odgrzybianie podłoży budowlanych przy reno-
wacji starego budownictwa preparatem RENO-
GAL - ręcznie, malowanie dwukrotne

przedmiar  = poz.18 = 61,740 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,21 r-g/m2
r-g 12,9654

-- M --
2* preparat grzybobójczy do podłoży budowlanych

0,54 kg/m2
kg 33,3396

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

Razem koszty bezposrednie:                    

- 13 -
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DPS - dostosowanie (bez.schodow)Naklad.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.1.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby na ścianach

m2

przedmiar  = 
drzwi do
piwnicy

poz.15*0,20*2 2,400

łazienka (4,39+1,42)*2*2,50 29,050
drzwi do ła-
zienki

-0,90*2,00 -1,800

okno w ła-
zience

-1,20*0,90 -1,080

szatnia (4,39+3,18)*2*2,50 37,850
drzwi do
szatni

-0,90*2,00*2 -3,600

okno w
sztani

-1,20*0,90 -1,080

RAZEM 61,740 m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,37 r-g/m2
r-g 22,8438

-- M --
2* wapno suchogaszone

0,0011 t/m2
t 0,0679

3* gips szpachlowy
0,0014 t/m2

t 0,0864

4* piasek
0,005 m3/m2

m3 0,3087

5* woda
0,0064 m3/m2

m3 0,3951

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,6174

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.1.2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr.
3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach na podłożu z tynku

m2

ściany
przedmiar  = poz.18 = 61,740 m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,2426 r-g/m2
r-g 14,9781

-- M --
2* gips szpachlowy

0,00327 t/m2
t 0,2019

3* woda
0,00213 m3/m2

m3 0,1315

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 0,2470

6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0,02 m-g/m2

m-g 1,2348

7* środek transportowy
0,0032 m-g/m2

m-g 0,1976

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.1.2

NNRNKB
202 1134-
02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży scian

przedmiar  = poz.19 = 61,740 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,08 r-g/m2
r-g 4,9392

-- M --

- 14 -
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DPS - dostosowanie (bez.schodow)Naklad.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* preparat gruntujący
0,22 kg/m2

kg 13,5828

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0123

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0185

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.1.2

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby na stropie

m2

przedmiar  = 
łazienka (4,39*1,42) 6,234
szatnia (4,39*3,18) 13,960

RAZEM 20,194 m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,55 r-g/m2
r-g 11,1067

-- M --
2* wapno suchogaszone

0,0011 t/m2
t 0,0222

3* gips szpachlowy
0,0014 t/m2

t 0,0283

4* piasek
0,005 m3/m2

m3 0,1010

5* woda
0,0064 m3/m2

m3 0,1292

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,2019

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.1.2

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży sufitów

przedmiar  = poz.21 = 20,194 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,06 r-g/m2
r-g 1,2116

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 kg/m2
kg 4,2407

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0040

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0061

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.1.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2

sufit
przedmiar  = poz.22 = 20,194 m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,1391 r-g/m2
r-g 2,8090

-- M --
2* lateksowa farba emulsyjna wewnętrzna KOLOR

PERFECT baza transparentna C, Teflon surfa-
ce protector (odporna na zabrudzenia i ściera-
nie)
0,2891 dm3/m2

dm3 5,8381

- 15 -
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DPS - dostosowanie (bez.schodow)Naklad.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0061

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.1.2

KNR 2-02
0822-06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15
cm

m2

przedmiar  = 
łazienki (4,39+1,42)*2*2,00 23,240
drzwi do ła-
zienki

-0,90*2,00 -1,800

okno w ła-
zience

-1,20*0,90 -1,080

RAZEM 20,360 m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

2,9905 r-g/m2
r-g 60,8866

-- M --
2* płytki i kształtki kamionkowe szkliwione ścienne

1,05 m2/m2
m2 21,3780

3* zaprawa cementowo-wapienna M-4
0,0248 m3/m2

m3 0,5049

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,0374 m-g/m2

m-g 0,7615

6* środek transportowy
0,0174 m-g/m2

m-g 0,3543

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.1.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2

przedmiar  = 
łazienka (4,39+1,42)*2*2,70 31,374
łazienka -poz.24 -20,360
szatnia (4,39+3,18)*2*2,70 40,878
szatnia -0,90*2,00*2 -3,600
okno w
szatani

-1,20*0,90 -1,080

RAZEM 47,212 m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,1391 r-g/m2
r-g 6,5672

-- M --
2* lateksowa farba emulsyjna wewnętrzna KOLOR

PERFECT baza transparentna C, Teflon surfa-
ce protector (odporna na zabrudzenia i ściera-
nie)
0,2891 dm3/m2

dm3 13,6490

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0142

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.1.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro

przedmiar  = poz.21 = 20,194 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,3564 r-g/m2
r-g 7,1971

-- M --
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 2021



DPS - dostosowanie (bez.schodow)Naklad.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* zaprawa cementowa M-12
0,0206 m3/m2

m3 0,4160

3* masa asfaltowa
0,07 kg/m2

kg 1,4136

4* drewno opałowe
0,12 kg/m2

kg 2,4233

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,0309 m-g/m2

m-g 0,6240

7* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0061

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.1.2

KNR 2-02
1118-06

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
20x20 cm układane na klej metodą zwykłą

przedmiar  = poz.21 = 20,194 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

1,2166 r-g/m2
r-g 24,5680

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1,02 m2/m2
m2 20,5979

3* zaprawa klejąca
4,75 kg/m2

kg 95,9215

4* zaprawa spoinująca
0,6 kg/m2

kg 12,1164

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,0303 m-g/m2

m-g 0,6119

7* środek transportowy
0,023 m-g/m2

m-g 0,4645

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.1.2

KNR 4-01
0318-02

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierz-
chni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrz-
nych z cegieł

przedmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

2,15 r-g/szt.
r-g 6,4500

-- M --
2* gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,2 kg/szt.
kg 0,6000

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,00456 t/szt.

t 0,0137

4* piasek
0,024 m3/szt.

m3 0,0720

5* woda
0,008 m3/szt.

m3 0,0240

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03 m-g/szt.
m-g 0,0900

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0,19 m-g/szt.

m-g 0,5700

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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DPS - dostosowanie (bez.schodow)Naklad.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

29
d.1.2

KNR 2-02
1015-01
analogia

Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe wy-
kończone fabryczne, wykonane z MDF

przedmiar  = 
4*(2,05*2+1,10) 20,800
1*(2,05*2+1,00) 5,100
RAZEM 25,900 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,76 r-g/m
r-g 19,6840

-- M --
2* ościeżnice drzwiowe pełne, wykończone fa-

brycznie, drewniane lub MDF do drzwi "90"/"
100"
0,1923 szt/m

szt 4,9806

3* pianka poliuretanowa
0,0385 dm3/m

dm3 0,9972

4* dyble stalowe
8 szt/m

szt 207,2000

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M3+M4)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,01 m-g/m
m-g 0,2590

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.1.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne, fa-
brycznie wykończone pełne, o pow. 1,80 m2 -
skrzydła 90 cm Dw1

przedmiar  = 3*0,90*2,05 = 5,535 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,37 r-g/m2
r-g 2,0480

-- M --
2* drzwi płycinowe pełne Dw1

0,5422 szt/m2
szt 3,0011

3* odboje gumowe samoprzylepne
1 szt

szt 1,0000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,0554

5* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,1107

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.1.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne, fa-
brycznie wykończone pełne, o pow. 1,80 m2 -
skrzydła 90 cm Dw3

przedmiar  = 1*0,90*2,05 = 1,845 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,37 r-g/m2
r-g 0,6827

-- M --
2* drzwiowe płycinowe pełne Dw3

0,5422 szt/m2
szt 1,0004

3* odboje gumowe samoprzylepne
1 szt

szt 1,0000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,0185

5* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,0369

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 2021



DPS - dostosowanie (bez.schodow)Naklad.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

32
d.1.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne, fa-
brycznie wykończone pełne, o pow. 1,80 m2 -
skrzydła 80 cm Dw4

przedmiar  = 1*0,80*2,05 = 1,640 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,37 r-g/m2
r-g 0,6068

-- M --
2* drzwi płycinowe pełne Dw4

0,61 szt/m2
szt 1,0004

3* odboje gumowe samoprzylepne
1 szt

szt 1,0000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,0164

5* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,0328

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.1.2

KNR AL-
01 0304-
06
analogia

Montaż elementów - samozamykacz do drzwi w
piwnicy

przedmiar  = 8 szt

szt

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,94 r-g/szt
r-g 7,5200

-- M --
2* samozamykacz z ramieniem z blokadą srebrny

(skrzydło do 80kg, max.szer.1100mm)
1 szt/szt

szt 8,0000

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓLEM

Slownie:  

PODSUMOWANIE

Szatnia z łazienką (piwnica)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓLEM

Slownie:  
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DPS - dostosowanie (bez.schodow)Naklad.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Parter
2.1 Rozbiórki i demontaże
34

d.2.1
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierz-
chni do 2 m2

przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

1,58 r-g/szt.
r-g 1,5800

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.2.1 wycena in-

dywidualna

Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z
odniesieniem na wskazane miejsce składowania

przedmiar  = 9 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

1,14*0,50=0,57 r-g/szt.
r-g 5,1300

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36
d.2.1

KNR-W 4-
01 0348-
03
analogia

Rozebranie nadproży w ścianie z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej

przedmiar  = 0,25*1,10*0,25 = 0,069 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

10,2 r-g/m3
r-g 0,7038

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.2.1

KNR-W 4-
01 0331-
03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gruboś-
ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i
okiennych

przedmiar  = 0,25*(2,30-1,60)*2,20<do 160
cm> = 0,385 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

8,63 r-g/m3
r-g 3,3226

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

38
d.2.1

KNR 4-01
0349-02
analogia

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej

przedmiar  = 
1,25*3,00*0,16 0,600
2,64*3,00*0,18 1,426
1,555*3,00*0,16 0,746
RAZEM 2,772 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

7,27 r-g/m3
r-g 20,1524

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.2.1

KNR 4-04
0105-04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości
1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

przedmiar  = 
2,30*3,00 6,900
0,70*3,00 2,100
1,555*3,00*5 23,325
RAZEM 32,325 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,67 r-g/m2
r-g 21,6578

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,005 m3/m2
m3 0,1616

3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0,003 m3/m2

m3 0,0970
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DPS - dostosowanie (bez.schodow)Naklad.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,16 kg/m2

kg 5,1720

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

40
d.2.1

KNR 4-04
0105-01

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości
1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

przedmiar  = (2,30+1,93+(0,985+0,06))*3,00 =
15,825 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,41 r-g/m2
r-g 6,4883

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,005 m3/m2
m3 0,0791

3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0,003 m3/m2

m3 0,0475

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,16 kg/m2

kg 2,5320

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.2.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

przedmiar  = 
(4,70+0,12+12,07+6,92)*1,55 36,906
3,70*5,94 21,978
4,55*2,30+1,60*0,25 10,865
RAZEM 69,749 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,52 r-g/m2
r-g 36,2695

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.2.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie cokolików z płytek ceramicznych

przedmiar  = (3,01+1,93+1,535+4,34+1,04+
12,07)*2*0,10 = 4,785 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,52 r-g/m2
r-g 2,4882

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

43
d.2.1

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości sku-
cia do 5 cm na ścianach lub podłogach

przedmiar  = poz.41 = 69,749 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

4,8 r-g/m2
r-g 334,7952

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

44
d.2.1

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładow-
czym przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym rozładowaniu na odległość 15 km

przedmiar  = poz.36+poz.37+poz.41*0,07+poz.
43*0,04 = 8,126 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,7 r-g/m3
r-g 5,6882

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0,325+14*0,037=0,843 m-g/m3
m-g 6,8502

3* koszt utylizacji odpadów - gruz
1 m3/m3

m3 8,1260

Razem koszty bezposrednie:                    
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DPS - dostosowanie (bez.schodow)Naklad.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Rozbiórki i demontaże
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓLEM

Slownie:  
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DPS - dostosowanie (bez.schodow)Naklad.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Roboty budowlane
45

d.2.2
KNR 2-02
0126-05
analogia

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie be-
lek stalowych - dwuteownik 140

przedmiar  = 
2,00*3*2 12,000
2,00*2 4,000
RAZEM 16,000 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,2 r-g/m
r-g 3,2000

-- M --
2* dwuteowniki stalowe

10,101 kg/m
kg 161,6160

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,02 m-g/m

m-g 0,3200

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.2.2

KNR 2-02
0126-05
analogia

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie be-
lek stalowych - dwuteownik 120

przedmiar  = 
1,40*3*3 12,600
1,30*3*2 7,800
RAZEM 20,400 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,2 r-g/m
r-g 4,0800

-- M --
2* dwuteowniki stalowe

10,101 kg/m
kg 206,0604

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,02 m-g/m

m-g 0,4080

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.2.2

KNP 08
7205-03.
01
analogia

Spawanie  ręczne dwuteowników - spoiny pach-
winowe jednostronne ciągłe o gr. do 5 mm

przedmiar  = 
2,00*2 4,000
2,00*1 2,000
1,40*2 2,800
1,30*2 2,600
A  (obliczenia pomocnicze) ======

11,400
poz.47A*2 22,800
RAZEM poz.47A*2 = 22,800 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,38 r-g/m
r-g 8,6640

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.2.2

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek gru-
bości 1/2 ceg.

m2

zamurowa-
ne  drzwi przedmiar  = 0,90*2,05 = 1,845 m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

1,41 r-g/m2
r-g 2,6015

-- M --
2* cegła dziurawka pojedyncza

48,6 szt/m2
szt 89,6670

3* zaprawa
0,032 m3/m2

m3 0,0590
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DPS - dostosowanie (bez.schodow)Naklad.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,16 m-g/m2

m-g 0,2952

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

49
d.2.2

KNR AT-
43 0106-
03
analogia

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RI-
GIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji noś-
nej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym
jednowarstwowym (system 3.40.03)

m2

przedmiar  = 
Pokoj goś-
cinny i toa-
leta 

(4,035+2,49+1,51)*3,00 24,105

Pom.0/03 2,58*2,00 5,160
-0,90*2,00*2 -3,600
RAZEM 25,665 m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

2,75 r-g/m2
r-g 70,5788

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe  gr. 12,5 mm

2,06 m2/m2
m2 52,8699

3* profil U 100
0,84 m/m2

m 21,5586

4* profil C 100
2,08 m/m2

m 53,3832

5* płyty lub maty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

m2 26,9483

6* taśma uszczelniająca piankowa szer. 90 mm
1,16 m/m2

m 29,7714

7* wkręt TN 25
25 szt./m2

szt. 641,6250

8* kołki rozporowe
1,6 szt./m2

szt. 41,0640

9* masa szpachlowa
0,00052 t/m2

t 0,0133

10* taśma spoinowa szklana szer. 50 cm , dł. 25 m
2,94 m/m2

m 75,4551

11* masa szpachlowa wykończeniowa
0,00022 t/m2

t 0,0056

12* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
13* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,04 m-g/m2

m-g 1,0266

14* środek transportowy
0,029 m-g/m2

m-g 0,7443

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

50
d.2.2

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach i słupach prostokątnych na podłożu z ceg-
ły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobeto-
nów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

przedmiar  = 
poz.48*2 3,690

po rozebra-
nych
ściankach

(0,18*2+0,06*20,06+0,18+0,15*2+0,12*2+
0,15+0,12*2+0,12*2+0,12*2+0,12*2+0,12*2+
0,12+0,12*2)*3,00 11,981
RAZEM 15,671 m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

1,29 r-g/m2
r-g 20,2156

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,0052 t/m2
t 0,0815
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DPS - dostosowanie (bez.schodow)Naklad.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* wapno suchogaszone
0,0066 t/m2

t 0,1034

4* piasek
0,0266 m3/m2

m3 0,4168

5* woda
0,0067 m3/m2

m3 0,1050

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,7836

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 0,6268

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

51
d.2.2

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.
III z zaprawy cementowo-wapiennej na oście-
żach szerokości do 40 cm

przedmiar  = 
(2,20*2+1,40)*2 11,600
(2,20*2+1,40)*3 17,400
(2,20*2+1,30)*2 11,400
RAZEM 40,400 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,95 r-g/m
r-g 38,3800

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,0021 t/m
t 0,0848

3* wapno suchogaszone
0,0026 t/m

t 0,1050

4* piasek
0,0106 m3/m

m3 0,4282

5* woda
0,0027 m3/m

m3 0,1091

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,02 m-g/m

m-g 0,8080

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,03 m-g/m

m-g 1,2120

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

52
d.2.2

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.
III z zaprawy cementowo-wapiennej na oście-
żach szerokości do 15 cm

przedmiar  = (2,20*2+2,00)*2 = 12,800 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,62 r-g/m
r-g 7,9360

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,0008 t/m
t 0,0102

3* wapno suchogaszone
0,001 t/m

t 0,0128

4* piasek
0,004 m3/m

m3 0,0512

5* woda
0,001 m3/m

m3 0,0128

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,01 m-g/m

m-g 0,1280

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,01 m-g/m

m-g 0,1280

Razem koszty bezposrednie:                    

- 25 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 2021



DPS - dostosowanie (bez.schodow)Naklad.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

53
d.2.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby na ścianach

m2

przedmiar  = 
poz.51*0,20*2 16,160
A  (obliczenia pomocnicze) ======

16,160
(4,70+12,07+0,12+2,605+0,12+1,04+0,12+
4,34+0,18+1,535+0,06+1,935+0,06+3,01)
31,895
2,30 2,300
(3,01+0,06+0,94+0,15) 4,160
(6,92+12,07+4,70) 23,690
1,50 1,500
B  (obliczenia pomocnicze) ======

63,545
poz.53B*3,00 190,635
poz.53A 16,160

drzwi -(1,60*2,00+1,00*2,00+0,90*2,00*3+1,00*2,00+
1,20*3,00+0,90*2,00*5) -25,200

pok. goś-
cinny

(3,68+1,60+0,15+2,49)*3,00 23,760

okno -1,50*1,20 -1,800
RAZEM 203,555 m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,37 r-g/m2
r-g 75,3154

-- M --
2* wapno suchogaszone

0,0011 t/m2
t 0,2239

3* gips szpachlowy
0,0014 t/m2

t 0,2850

4* piasek
0,005 m3/m2

m3 1,0178

5* woda
0,0064 m3/m2

m3 1,3028

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 2,0356

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

54
d.2.2

KNR 2-02
0822-06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15
cm

m2

przedmiar  = 
łazienki (2,49+1,51)*2*2,00 16,000
drzwi do ła-
zienki

-0,90*2,00 -1,800

RAZEM 14,200 m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

2,9905 r-g/m2
r-g 42,4651

-- M --
2* płytki i kształtki kamionkowe szkliwione ścienne

1,05 m2/m2
m2 14,9100

3* zaprawa cementowo-wapienna M-4
0,0248 m3/m2

m3 0,3522

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,0374 m-g/m2

m-g 0,5311

6* środek transportowy
0,0174 m-g/m2

m-g 0,2471

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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DPS - dostosowanie (bez.schodow)Naklad.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

55
d.2.2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr.
3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach na podłożu z tynku

m2

ściany
przedmiar  = poz.53-poz.54 = 189,355 m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,2426 r-g/m2
r-g 45,9375

-- M --
2* gips szpachlowy

0,00327 t/m2
t 0,6192

3* woda
0,00213 m3/m2

m3 0,4033

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 0,7574

6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0,02 m-g/m2

m-g 3,7871

7* środek transportowy
0,0032 m-g/m2

m-g 0,6059

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

56
d.2.2

NNRNKB
202 1134-
02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży scian

przedmiar  = poz.55 = 189,355 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,08 r-g/m2
r-g 15,1484

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 kg/m2
kg 41,6581

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0379

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0568

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

57
d.2.2

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby na stropie

przedmiar  = poz.41 = 69,749 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,55 r-g/m2
r-g 38,3620

-- M --
2* wapno suchogaszone

0,0011 t/m2
t 0,0767

3* gips szpachlowy
0,0014 t/m2

t 0,0976

4* piasek
0,005 m3/m2

m3 0,3487

5* woda
0,0064 m3/m2

m3 0,4464

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,6975

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

58
d.2.2

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży sufitów

przedmiar  = poz.57 = 69,749 m2

m2
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,06 r-g/m2
r-g 4,1849

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 kg/m2
kg 14,6473

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0139

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0209

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

59
d.2.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2

sufit
przedmiar  = poz.58 = 69,749 m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,1391 r-g/m2
r-g 9,7021

-- M --
2* lateksowa farba emulsyjna wewnętrzna KOLOR

PERFECT baza transparentna C, Teflon surfa-
ce protector (odporna na zabrudzenia i ściera-
nie)
0,2891 dm3/m2

dm3 20,1644

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0209

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

60
d.2.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

przedmiar  = poz.59 = 69,749 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,1391 r-g/m2
r-g 9,7021

-- M --
2* lateksowa farba emulsyjna wewnętrzna KOLOR

PERFECT baza transparentna C, Teflon surfa-
ce protector (odporna na zabrudzenia i ściera-
nie)
0,2891 dm3/m2

dm3 20,1644

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0209

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

61
d.2.2

KNNR-W
2 W1103-
01

Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz
budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wy-
kładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównu-
jąca grubości 2.0 mm

m2

pok. goś-
cinny+ła-
zienka

przedmiar  = 2,49*1,51+12,05 = 15,810 m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,22 r-g/m2
r-g 3,4782

-- M --
2* emulsja gruntująca

0,35 kg/m2
kg 5,5335
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* samopoziomująca masa szpachlowa
3,15 kg/m2

kg 49,8015

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

% 1,5000

5* woda
0,00063 m3/m2

m3 0,0100

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,012 m-g/m2

m-g 0,1897

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

62
d.2.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-
lii polietylenowej szerokiej poziome podposadz-
kowe z wywinięciem na ścianę 15 cm

m2

pok. goś-
cinny+ła-
zienka

przedmiar  = (1,51+0,15*2)*(2,49+0,15*2) =
5,050 m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,3596 r-g/m2
r-g 1,8160

-- M --
2* folia polietylenowa

1,2 m2/m2
m2 6,0600

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0068 m-g/m2
m-g 0,0343

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

63
d.2.2

KNR 2-02
1118-06

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
20x20 cm układane na klej metodą zwykłą

m2

przedmiar  = 
łazienka poz.61 15,810
pok. goś-
cinny

12,05 12,050

RAZEM 27,860 m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

1,2166 r-g/m2
r-g 33,8945

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1,02 m2/m2
m2 28,4172

3* zaprawa klejąca
4,75 kg/m2

kg 132,3350

4* zaprawa spoinująca
0,6 kg/m2

kg 16,7160

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,0303 m-g/m2

m-g 0,8442

7* środek transportowy
0,023 m-g/m2

m-g 0,6408

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

64
d.2.2

KNR 2-02
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek
30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z
przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża

przedmiar  = 
(2,49+0,15+1,60)*2+3,68*2 15,840
-0,90*2 -1,800
RAZEM 14,040 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,0454 r-g/m
r-g 0,6374

-- M --
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Lp. Podsta-
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Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* zaprawa klejąca
0,72 kg/m

kg 10,1088

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,0014 m-g/m

m-g 0,0197

5* środek transportowy
0,0001 m-g/m

m-g 0,0014

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

65
d.2.2

KNR 4-01
0318-02

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierz-
chni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrz-
nych z cegieł

przedmiar  = 14 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

2,15 r-g/szt.
r-g 30,1000

-- M --
2* gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,2 kg/szt.
kg 2,8000

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,00456 t/szt.

t 0,0638

4* piasek
0,024 m3/szt.

m3 0,3360

5* woda
0,008 m3/szt.

m3 0,1120

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03 m-g/szt.
m-g 0,4200

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0,19 m-g/szt.

m-g 2,6600

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

66
d.2.2

KNR 2-02
1015-01
analogia

Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe wy-
kończone fabryczne, wykonane z MDF

przedmiar  = 
11*(2,05*2+1,10) 57,200
3*(2,05*2+1,20) 15,900
RAZEM 73,100 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,76 r-g/m
r-g 55,5560

-- M --
2* ościeżnice drzwiowe pełne, wykończone fa-

brycznie, drewniane lub MDF do drzwi "90"/"
100"
0,1923 szt/m

szt 14,0571

3* pianka poliuretanowa
0,0385 dm3/m

dm3 2,8144

4* dyble stalowe
8 szt/m

szt 584,8000

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M3+M4)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,01 m-g/m
m-g 0,7310

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

67
d.2.2

KNNR 7
0503-08

DP1 - przeciwpożarowe drzwi jednoskrzydłowe
dymoszczelne z samozamykaczem  wyposażo-
ne zgodnie z projektem o odporności ogniowej
EI30

przedmiar  = 1,00*2,00 = 2,000 m2

m2

-- R --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)
4,6 r-g/m2

r-g 9,2000

-- M --
2* DP1 - przeciwpożarowe drzwi dwuskrzydłowe

aluminiowe, dymoszczelne z samozamykaczem
z ościeżnicą wyposażone zgodnie z projektem o
odporności ogniowej EI30
0,5 kpl./m2

kpl. 1,0000

3* silikon
0,24 kg/m2

kg 0,4800

4* pianka poliuretanowa
0,16 dm3/m2

dm3 0,3200

5* kołki montażowe
4,3 szt./m2

szt. 8,6000

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,08 m-g/m2

m-g 0,1600

8* środek transportowy
0,17 m-g/m2

m-g 0,3400

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

68
d.2.2

KNNR 7
0503-08

DP2 - przeciwpożarowe drzwi jednoskrzydłowe
dymoszczelne z samozamykaczem  wyposażo-
ne zgodnie z projektem o odporności ogniowej
EI30

przedmiar  = 1,00*2,00 = 2,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

4,6 r-g/m2
r-g 9,2000

-- M --
2* DP2 - przeciwpożarowe drzwi dwuskrzydłowe

aluminiowe, dymoszczelne z samozamykaczem
z ościeżnicą wyposażone zgodnie z projektem o
odporności ogniowej EI30
0,5 kpl./m2

kpl. 1,0000

3* silikon
0,24 kg/m2

kg 0,4800

4* pianka poliuretanowa
0,16 dm3/m2

dm3 0,3200

5* kołki montażowe
4,3 szt./m2

szt. 8,6000

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,08 m-g/m2

m-g 0,1600

8* środek transportowy
0,17 m-g/m2

m-g 0,3400

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

69
d.2.2

KNNR 7
0503-08

DP3 - przeciwpożarowe drzwi dwuskrzydłowe,
dymoszczelne z samozamykaczem  wyposażo-
ne zgodnie z projektem o odporności ogniowej
EI30

przedmiar  = 1,60*2,00 = 3,200 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

4,6 r-g/m2
r-g 14,7200

-- M --
2* DP3 - przeciwpożarowe drzwi dwuskrzydłowe

aluminiowe, dymoszczelne z samozamykaczem
z ościeżnicą wyposażone zgodnie z projektem o
odporności ogniowej EI30
0,3125 kpl./m2

kpl. 1,0000

3* silikon
0,24 kg/m2

kg 0,7680
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* pianka poliuretanowa
0,16 dm3/m2

dm3 0,5120

5* kołki montażowe
4,3 szt./m2

szt. 13,7600

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,08 m-g/m2

m-g 0,2560

8* środek transportowy
0,17 m-g/m2

m-g 0,5440

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

70
d.2.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne, fa-
brycznie wykończone pełne, o pow. 1,80 m2 -
skrzydła 90 cm Dw1

przedmiar  = 9*0,90*2,00 = 16,200 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,37 r-g/m2
r-g 5,9940

-- M --
2* drzwi płycinowe pełne Dw1

0,5422 szt/m2
szt 8,7836

3* odboje gumowe samoprzylepne
1 szt

szt 1,0000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,1620

5* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,3240

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

71
d.2.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne, fa-
brycznie wykończone pełne, o pow. 2,00 m2 -
skrzydła 100 cm Dw2

przedmiar  = 3*1,00*2,00 = 6,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,37 r-g/m2
r-g 2,2200

-- M --
2* drzwi płycinowe wewnętrzne, fabrycznie wykoń-

czone pełne, o pow. 2,00 m2 - skrzydła 90 cm
Dw2
0,5 szt/m2

szt 3,0000

3* odboje gumowe samoprzylepne
1 szt

szt 1,0000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,0600

5* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,1200

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

72
d.2.2

KNR 2-02
1017-02

Drzwi wewnętrzne antywłamaniowe. Klasa od-
porności na włamanie RC 3 - Dw1x

przedmiar  = 1*0,90*2,00 = 1,800 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,37 r-g/m2
r-g 0,6660

-- M --
2* drzwi wewnętrzne antywłamaniowe. Klasa od-

porności na włamanie RC 3 - Dw1x
0,5422 szt/m2

szt 0,9760

3* odboje gumowe samoprzylepne
1 szt

szt 1,0000

-- S --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,0180

5* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,0360

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

73
d.2.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne, fa-
brycznie wykończone pełne, o pow. 1,80 m2 -
skrzydła 90 cm Dw3

przedmiar  = 2*0,90*2,00 = 3,600 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,37 r-g/m2
r-g 1,3320

-- M --
2* drzwiowe płycinowe pełne Dw3

0,5557 szt/m2
szt 2,0005

3* odboje gumowe samoprzylepne
1 szt

szt 1,0000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,0360

5* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,0720

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

74
d.2.2

KNR 2-02
1017-02

Drzwi wewnętrzne  z szybą bezpieczną, fa-
brycznie wykończone, o pow. 3,68 m2 - Dw6

przedmiar  = 1*1,64*2,00 = 3,280 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,37 r-g/m2
r-g 1,2136

-- M --
2* drzwi wewnętrzne  z szybą bezpieczną, fabrycz-

nie wykończone, o pow. 3,68 m2 - Dw6
0,61 szt/m2

szt 2,0008

3* odboje gumowe samoprzylepne
1 szt

szt 1,0000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,0328

5* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,0656

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

75
d.2.2

KNR 2-02
1017-02

Drzwi zewnętrzne, współcz. U=0,9W/m2K dla
szyby, współcz. U=1,1W/m2K dla ramy,
współcz.g <35%max. (szkło bezpieczne P2) -
Dz1

przedmiar  = 1,00*2,00*2 = 4,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,37 r-g/m2
r-g 1,4800

-- M --
2* drzwi zewnętrzne, współcz. U=0,9W/m2K dla

szyby, współcz. U=1,1W/m2K dla ramy,
współcz.g <35%max. (szkło bezpieczne P2) -
Dz1
0,50 szt/m2

szt 2,0000

3* odboje gumowe samoprzylepne
1 szt

szt 1,0000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,0400

5* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,0800
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓLEM

Slownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 Posadzka korytarz na parterze
76

d.2.3
KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 30 mm zatarte na ostro

przedmiar  = poz.57 = 69,749 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,428 r-g/m2
r-g 29,8526

-- M --
2* zaprawa cementowa M-12

0,0206+1*0,0105=0,0311 m3/m2
m3 2,1692

3* masa asfaltowa
0,07 kg/m2

kg 4,8824

4* drewno opałowe
0,12 kg/m2

kg 8,3699

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,0309+1*0,0158=0,0467 m-g/m2

m-g 3,2573

7* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0209

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

77
d.2.3

KNNR-W
2 W1103-
01

Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz
budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wy-
kładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównu-
jąca grubości 2.0 mm

m2

korytarz
przedmiar  = poz.57 = 69,749 m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,22 r-g/m2
r-g 15,3448

-- M --
2* emulsja gruntująca

0,35 kg/m2
kg 24,4122

3* samopoziomująca masa szpachlowa
3,15 kg/m2

kg 219,7094

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

% 1,5000

5* woda
0,00063 m3/m2

m3 0,0439

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,012 m-g/m2

m-g 0,8370

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

78
d.2.3

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm układane na klej metodą zwykłą

m2

korytarz
przedmiar  = poz.57 = 69,749 m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,9521 r-g/m2
r-g 66,4080

-- M --
2* płytki i kształtki kamionkowe szkliwione ścienne

1,02 m2/m2
m2 71,1440

3* zaprawa klejąca
4,75 kg/m2

kg 331,3078

4* zaprawa spoinująca
0,4 kg/m2

kg 27,8996

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,0315 m-g/m2

m-g 2,1971

7* środek transportowy
0,027 m-g/m2

m-g 1,8832

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
79

d.2.3
KNR 2-02
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek
30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z
przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

przedmiar  = 
poz.7 5,629
(4,70+12,07+0,12+2,605+0,12+1,04+0,12+
4,34+0,18+1,535+0,06+1,935+0,06+3,01)
31,895
2,30 2,300
(3,01+0,06+0,94+0,15) 4,160
(6,92+12,07+4,70) 23,690
1,50 1,500
A  (obliczenia pomocnicze) ======

69,174
poz.53B 63,545
poz.53A 16,160

drzwi -(1,60*2,00+1,00*2,00+0,90*2,00*3+1,00*2,00+
1,20*3,00+0,90*2,00*5) -25,200
RAZEM 54,505 m
-- R --

1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)
0,0454 r-g/m

r-g 2,4745

-- M --
2* zaprawa klejąca

0,72 kg/m
kg 39,2436

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,0014 m-g/m

m-g 0,0763

5* środek transportowy
0,0001 m-g/m

m-g 0,0055

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Posadzka korytarz na parterze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓLEM

Slownie:  

PODSUMOWANIE

Parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓLEM

Slownie:  
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DPS - dostosowanie (bez.schodow)Naklad.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 I piętro
80
d.3

KNR 2-02
1015-01
analogia

Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe wy-
kończone fabryczne, wykonane z MDF

przedmiar  = 2*(2,05*2+1,10) = 10,400 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,76 r-g/m
r-g 7,9040

-- M --
2* ościeżnice drzwiowe pełne, wykończone fa-

brycznie, drewniane lub MDF do drzwi "90"/"
100"
0,1923 szt/m

szt 1,9999

3* pianka poliuretanowa
0,0385 dm3/m

dm3 0,4004

4* dyble stalowe
8 szt/m

szt 83,2000

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M3+M4)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,01 m-g/m
m-g 0,1040

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

81
d.3

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne, fa-
brycznie wykończone pełne, o pow. 1,80 m2 -
skrzydła 90 cm Dw1

przedmiar  = 2*0,90*2,00 = 3,600 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,37 r-g/m2
r-g 1,3320

-- M --
2* drzwi płycinowe pełne Dw1

0,5422 szt/m2
szt 1,9519

3* odboje gumowe samoprzylepne
1 szt

szt 1,0000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,0360

5* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,0720

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

I piętro
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓLEM

Slownie:  
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DPS - dostosowanie (bez.schodow)Naklad.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 II piętro
82
d.4

KNR 2-02
1015-01
analogia

Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe wy-
kończone fabryczne, wykonane z MDF

przedmiar  = 1*(2,05*2+1,10) = 5,200 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,76 r-g/m
r-g 3,9520

-- M --
2* ościeżnice drzwiowe pełne, wykończone fa-

brycznie, drewniane lub MDF do drzwi "90"/"
100"
0,1923 szt/m

szt 1,0000

3* pianka poliuretanowa
0,0385 dm3/m

dm3 0,2002

4* dyble stalowe
8 szt/m

szt 41,6000

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M3+M4)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,01 m-g/m
m-g 0,0520

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

83
d.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne, fa-
brycznie wykończone pełne, o pow. 1,80 m2 -
skrzydła 90 cm Dw1

przedmiar  = 1*0,90*2,00 = 1,800 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,37 r-g/m2
r-g 0,6660

-- M --
2* drzwi płycinowe pełne Dw1

0,5422 szt/m2
szt 0,9760

3* odboje gumowe samoprzylepne
1 szt

szt 1,0000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,0180

5* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,0360

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

II piętro
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓLEM

Slownie:  
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DPS - dostosowanie (bez.schodow)Naklad.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Rusztowania
84
d.5

KNR 2-02
1611-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolum-
nowe wysokości do 4 m

przedmiar  = poz.6 = 20,194 kol.

kol.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

4,6 r-g/kol.
r-g 92,8924

-- M --
2* płyty pomostowe długie

0,07 m2/kol.
m2 1,4136

3* płyty pomostowe krótkie
0,02 m2/kol.

m2 0,4039

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,007 m3/kol.

m3 0,1414

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0,002 m3/kol.

m3 0,0404

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* rusztowania ramowe warszawskie o wysokości

kolumny do 4 m
1,3 m-g/kol.

m-g 26,2522

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

85
d.5

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.
15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:12,13,14,15,18,19,20,48,50,51,52,53)

-- S --
1* rusztowania ramowe warszawskie o wysokości

kolumny do 4 m
212,799814/(0,84*3)=84,4444 m-g

m-g 84,4444

Razem koszty bezposrednie:                    
Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Rusztowania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓLEM

Slownie:  

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓLEM

Slownie:  
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DPS - dostosowanie (bez.schodow)Naklad.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. wyk. Cena jedn. Wartość
1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,4009 0,4009
2. cegła dziurawka pojedyncza szt 271,9170 271,9170
3. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,3153 0,3153
4. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,0404 0,0404
5. deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0,1557 0,1557
6. DP1 - przeciwpożarowe drzwi dwuskrzydłowe

aluminiowe, dymoszczelne z samozamykaczem
z ościeżnicą wyposażone zgodnie z projektem o
odporności ogniowej EI30

kpl. 1,0000 1,0000

7. DP2 - przeciwpożarowe drzwi dwuskrzydłowe
aluminiowe, dymoszczelne z samozamykaczem
z ościeżnicą wyposażone zgodnie z projektem o
odporności ogniowej EI30

kpl. 1,0000 1,0000

8. DP3 - przeciwpożarowe drzwi dwuskrzydłowe
aluminiowe, dymoszczelne z samozamykaczem
z ościeżnicą wyposażone zgodnie z projektem o
odporności ogniowej EI30

kpl. 1,0000 1,0000

9. drewno opałowe kg 10,7932 10,7932
10. drzwi płycinowe pełne Dw1 szt 14,7126 14,7126
11. drzwi płycinowe pełne Dw4 szt 1,0004 1,0004
12. drzwi płycinowe wewnętrzne, fabrycznie wykoń-

czone pełne, o pow. 2,00 m2 - skrzydła 90 cm
Dw2

szt 3,0000 3,0000

13. drzwi wewnętrzne  z szybą bezpieczną, fabrycz-
nie wykończone, o pow. 3,68 m2 - Dw6

szt 2,0008 2,0008

14. drzwi wewnętrzne antywłamaniowe. Klasa odpor-
ności na włamanie RC 3 - Dw1x

szt 0,9760 0,9760

15. drzwi zewnętrzne, współcz. U=0,9W/m2K dla
szyby, współcz. U=1,1W/m2K dla ramy,
współcz.g <35%max. (szkło bezpieczne P2) -
Dz1

szt 2,0000 2,0000

16. drzwiowe płycinowe pełne Dw3 szt 3,0009 3,0009
17. dwuteowniki stalowe kg 456,5652 456,5652
18. dyble stalowe szt 916,8000 916,8000
19. emulsja gruntująca kg 29,9457 29,9457
20. folia polietylenowa m2 6,0600 6,0600
21. gips szpachlowy t 1,3184 1,3184
22. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 11,7040 11,7040
23. kołki montażowe szt. 30,9600 30,9600
24. kołki rozporowe szt. 44,1200 44,1200
25. lateksowa farba emulsyjna wewnętrzna KOLOR

PERFECT baza transparentna C, Teflon surface
protector (odporna na zabrudzenia i ścieranie)

dm3 59,8159 59,8159

26. masa asfaltowa kg 6,2960 6,2960
27. masa szpachlowa t 0,0143 0,0143
28. masa szpachlowa wykończeniowa t 0,0061 0,0061
29. odboje gumowe samoprzylepne szt 11,0000 11,0000
30. ościeżnice drzwiowe pełne, wykończone fabrycz-

nie, drewniane lub MDF do drzwi "90"/"100"
szt 22,0376 22,0376

31. pianka poliuretanowa dm3 5,5641 5,5641
32. piasek m3 3,3916 3,3916
33. płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 3,9346 3,9346
34. płytki i kształtki kamionkowe szkliwione ścienne m2 107,4320 107,4320
35. płytki z kamieni sztucznych m2 49,0151 49,0151
36. płyty gipsowo-kartonowe  gr. 12,5 mm m2 52,8699 52,8699
37. płyty lub maty z wełny mineralnej m2 28,9538 28,9538
38. płyty pomostowe długie m2 1,4136 1,4136
39. płyty pomostowe krótkie m2 0,4039 0,4039
40. preparat gruntujący kg 74,1289 74,1289
41. preparat grzybobójczy do podłoży budowlanych kg 33,3396 33,3396
42. profil C 100 m 53,3832 53,3832
43. profil ścienny C "75"do rusztu pod pł. g-k m 3,9728 3,9728
44. profil ścienny U "75"do rusztu pod pł. g-k m 1,6044 1,6044
45. profil U 100 m 21,5586 21,5586
46. samopoziomująca masa szpachlowa kg 269,5109 269,5109
47. samozamykacz z ramieniem z blokadą srebrny

(skrzydło do 80kg, max.szer.1100mm)
szt 8,0000 8,0000

48. silikon kg 1,7280 1,7280
49. taśma spoinowa szklana szer. 50 cm , dł. 25 m m 81,0705 81,0705
50. taśma uszczelniająca piankowa szer. 90 mm m 31,9870 31,9870
51. wapno suchogaszone t 0,6891 0,6891
52. wkręt TN 25 szt. 689,3750 689,3750
53. woda m3 3,3036 3,3036
54. zaprawa m3 0,1790 0,1790
55. zaprawa cementowa M-12 m3 2,5852 2,5852
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DPS - dostosowanie (bez.schodow)Naklad.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. wyk. Cena jedn. Wartość
56. zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,8571 0,8571
57. zaprawa klejąca kg 608,9167 608,9167
58. zaprawa spoinująca kg 56,7320 56,7320
59. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Slownie:  
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DPS - dostosowanie (bez.schodow)Naklad.ath ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3,0768
2. koszt utylizacji odpadów - gruz m3 10,6070
3. mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 1,0044
4. rusztowania ramowe warszawskie o wysokości kolumny do 4 m m-g 110,6966
5. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 8,9417
6. środek transportowy m-g 8,7815
7. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 28,1221

RAZEM

Slownie:  
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DPS - dostosowanie (bez.schodow)Naklad.ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa R+narzu-
ty

M+narzu-
ty

S+narzu-
ty

RAZEM Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 Szatnia z łazienką (piwnica)

1.1 Rozbiórki i demontaże
1.2 Roboty budowlane

2 Parter
2.1 Rozbiórki i demontaże
2.2 Roboty budowlane
2.3 Posadzka korytarz na parterze

3 I piętro
4 II piętro
5 Rusztowania

RAZEM

Slownie:  
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