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1. Wstep_
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot dla instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacyjnej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.



1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci:

- Montaz instalacji c.o.

- Montaz wewnetrznej instalacji wody zimnej, c.w.u.
- Montaz wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
- Montaz armatury i urzadzen sanitarnych.

- Montaz instalacji wentylacji

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

- ST 1/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie

- Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe¢ wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koncowych, w

miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigga
obmiaru, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robot
zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym, ujmujaca cato$¢ robot wykonanych z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami

- Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o potnocy

- Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

- Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do kontrolowania
prawidtowosci wykonywania robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Projektem
Budowlanym i Specyfikacja Techniczng

- Ksigga obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z numerowanymi stronami
stanowigcy dokument budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i

zestawien robot. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno uzytkowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt
matej architektury

- Obmiar robdt — pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot,
albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nieobjetych przedmiarem

- Odbior - ocena techniczna robdt wykonanych przez Wykonawce potwierdzong,
odpowiednim dokumentem

- Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen



technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czg$ciowym nazywa si¢ takze
odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako ,,0dbiér koncowy”

- Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnos$ci, zwanych tez
,odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupg oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej

- Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czgsci
robot lub kazda inna osoba, ktorej czes¢ robot zostata podzlecona za zgoda
Zamawiajacego, a takze prawni nastepcy tych osob, ale nie zadna inna osoba
wyznaczona przez te osoby

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bgdaca autorem
dokumentacji budowlanej 1 uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania
zmian w dokumentacji

- Przedmiar robot - czes$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegdtowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robot

- Roboty - wszystkie czynnosci i1 ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego i
terminowego zakonczenia realizacji inwestycji

- Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzglgdem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot

- Wyrdb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym catos¢ uzytkowa

- Zarzadzajacy realizacjag umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t 1 administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

- BIOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z niniejsza ST,
Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Zamawiajacego.

Podstawa wykonania robot sg informacje zawarte w Projekcie Budowlanym.

Wykonawca jest zobowigzany do:

- zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejgcych



urzadzen technicznych lub pomieszczen przed ich uszkodzeniem lub
zniszczeniem,

- urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezb¢dnym do wykonania prac i
wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania
oraz warunkow bezpieczenstwa poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza
nim zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla oséb
postronnych,

- sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

a) czynniki mogace stwarzac¢ zagrozenia,

b) wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

c) oszczgdnego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu,
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot,

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

f) zapewnienie BHP,

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego,
niezbednego przy prowadzeniu robdt remontowych,

h) zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,

- dla prowadzenia robot, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada si¢ staty
nadzor Kierownika Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

2. Materiaty

2.1. Materiaty stosowane do wykonywania robot wod-kan powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych
na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania rob6t oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

3. Sprzet

3.1. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.



4. Transport

4.1. Transport i sktadowanie materiatow

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku urzadzen mechanicznych.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1 whasciwos¢ do
robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Jezeli okreslone
materialty wymagaja zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wpltyw czynnikéw zewnetrznych
to przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materialy w sposob odpowiedni dla
wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzane do stanu
pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materialy z rozbiorki, do czasu, gdy beda one wywiezione na
sktadowisko, do zaktadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, musza
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem srodowiska 1 miejsca sktadowania.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem robot, wymaganiami ST, , projektu organizacji rob6t oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub wskazanymi na pi§mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zastang, jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania w czasie robot

Przewody kanalizacyjne, wodociggowe, instalacji c.o. oraz wentylacyjnej nalezy podda¢ probom
wg. dokumentacji projektowe;.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robo6t i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.



Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w normach,
wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7. Obmiar robot i wycena

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdét,

dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego
rodzaju robot.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiaréw wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
zobowigzany posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Obmiary bedg przeprowadzane przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m — dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i iloéci podane sa w PRZEDMIARZE ROBOT,

ktory stanowi odrebne opracowanie.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajacego 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbior czgsciowy

c¢) odbidr ostateczny

d) odbior pogwarancyjny

Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora



nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - jako$¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnos¢
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi.

8.2. Odbior robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

a) sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowg i z opadéw atmosferycznych,

b) przydatnosci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),

¢) jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

d) utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

e) roboty montazowe wykonania rur, kanatow, przykanalikéw, kabli,

f) wykonanie studni,

g) wykonanie fundamentow,

h) wykonanie izolacji,

1) oznaczenie trasy podlegajace zakryciu,

J) wykonane zabezpieczenie i1 prace zwigzane z kolizjami i1 zblizeniami do istniejgcych
obiektow;

k) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

1) zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

m) podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych 1 gtgbokosci
ulozenia,

n) dlugosci i srednicy przewoddéw wraz sposobu wykonania potgczenia rur 1 prefabrykatow;
0) materialow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

8.3 Odbiory przewoddw wentylacyjnych i urzadzen technicznych

Proby i1 odbiory przewodow wentylacyjnych, instalacji i urzgdzen technicznych musza obejmowac
w szczegolnosci:

— przewody wentylacyjne,

— instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlane;j:
kanalizacyjne, wodociggowe, elektroenergetyczne i oswietleniowe,



Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w
odpowiednich Polskich Normach oraz ,,Warunkach technicznych wykonywania 1 odbioru robot”.

8.4. Odbiodr czgsciowy 1 odbidr etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czesci robdt stanowigcych z reguty catosé
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych
dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, ktéry dokonuje wyboru.

8.5. Rozruch technologiczny

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajacy, podajac
odpowiednie ustalenia w umowie.

W obiekcie mozna przystapi¢ do probnego rozruch technologicznego po wykonaniu badan i
sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym,
jak tez urzadzen technologicznych.

Do pelnego rozruch technologicznego, rownoznacznego z przystapieniem do eksploatacji, moze
dojs$¢ po dokonaniu odbioru koncowego gotowego obiektu.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzagdzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodza:

— pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i1 zagospodarowania
terenu,

— wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu,

— oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktore zostaty wiaczone w trakcie realizacji
budowy,

— dziennik montazu (rozbidrki) jezeli byt prowadzony,

— protokotly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

— protokoty odbioréw czegsciowych i koncowych,

— wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i
urzadzen technicznych oraz przewodéw kominowych,

— geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopia mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
— dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy 1 inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownik budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

— rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

— os$wiadczenie kierownika budowy o:

- zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- 0 wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja



wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego

zagospodarowania,

— aprobaty techniczne — deklaracje zgodnos$ci — oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B”
dla materiatow 1 urzadzen,

— instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

— kwarty gwarancyjne urzadzen technicznych,

— instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

— operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow, to nalezy je wlaczy¢ do dokumentacji
powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,
eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji 1 konserwacji urzadzen obejmuje:

— Strong tytutowa: tytul instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

— Spis tresci

— Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

— Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

— Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

— Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow 1 ich zabezpieczenia

- Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z
eksploatacji

- Instrukcje postgpowania awaryjnego

- Instrukcje konserwacji 1 napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami
1 wykazami czg¢$ci zamiennych, nazwami smardéw 1 innych niezbgdnych informacji dla
zapewnienia prawidtowej eksploatacji 1 trwatos$ci urzadzen

- Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane jest odrgbne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji
powinny by¢ podane projekcie technologicznym.

8.7. Odbior ostateczny robot

8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.7.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robot uzupetiajacych lub



robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyje¢tych w dokumentach umowy.

8.7.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace elementy:
a) Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) recepty i ustalenia technologiczne,

c¢) dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST,
SST i ewentualnie ,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,
SST i ewentualnie oraz inne dokumenty potwierdzajace mozliwos$¢ stosowania

uzytych materiatow w budownictwie,

f) opini¢ technologiczng sporzadzang na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST 1,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru 1
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen (sieci),

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

1) szkice polowe,

J) wykaz wspoétrzednych elementow wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

k) kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
1) inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzane przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.8. Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy oraz wilasciciel obiektu zorganizuja odbior ,,po okresie
rekojmi”. Do odbioru tego nalezy przygotowac nastepujace dokumenty:

- umow¢ o wykonaniu rob6t budowlanych,

- protokot odbioru koncowego obiektu,

- dokumenty potwierdzajace usuni¢cie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego

obiektu — jezeli byty zgloszone wady,

- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia

tych wad,

- wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.

8.9. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad



stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.7.,,0dbidr ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatnosci
Szczegbdlowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okres§lone w umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajacym i wybranym Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-89/H-026850 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatura.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-85/M-75002 Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
,»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL Warszawa
2001.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do

wody 1 gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN8O/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach

wentylacyjnych.

PN-B-02421: 2000: ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania .

PN-B-02414:1999 ,,0Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania™.

- PN-91/B-02420 ,,0grzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-93/C-04607: ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody
PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace

odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji.

- Inne dokumenty
Dz.U. 2016 poz. 290 — Prawo budowlane
Dz. U. z2015r. poz. 1422 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY -
1988
Opracowat:
mgr inz. Piotr Konciak
upr. ZAP/0105/PWOS/09
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